



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๙๐๘/๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศูนย์ประชุมนานาชาติ (สถานที่ก่อสร้าง ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์)

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศูนย์ประชุมนานาชาติ

๑. งานรื้อย้าย

- ๑.๑ งานรื้อย้ายหลังคาเมทัลชีทเดิม พร้อมขนย้าย
- ๑.๒ งานรื้อย้าย ALUMINIUM COMPOSITE
- ๑.๓ งานรื้อย้าย ฝ้าเพดาน พร้อมขนย้าย
- ๑.๔ งานรื้อย้ายหลอดไฟ พร้อมติดตั้งที่เดิม พร้อมเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย

๒. งานหลังคา

- ๒.๑ หลังคา METAL SHEET รีดลอนความหนารวมไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ มม. ยึดด้วย BOLT
- ๒.๒ FLASHING METAL SHEET
- ๒.๓ METAL SHEET รีดลอนความหนารวมไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ มม. ยึดด้วย BOLT แทน ALUMINIUM COMPOSITE

๓. งานหลังคา

- ๓.๑ ฝ้าเพดานยิปซัม ชนิดฉนวนดูดเสียงสะท้อน ผิวด้านหลังกรุแผ่น GLASS MATT ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ มม.

๔. งานทาสี

- ๔.๑ งานทาสี ACRYLIC ฝ้าเพดาน

๕. งานอื่นๆ

๕.๑ งานเก็บทำความสะอาดพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อ

๕.๒ งานซ่อมแซมระบบปรับอากาศน้ำรั่วไม่ระบาย ชั้นลอยทั้ง ๒ ชั้น

๕.๓ งานปิดซ่อมแซมจุดที่นกเข้า ทั้งหมดโดยรอบ

๖. งานด้านหลังศูนย์ประชุม

๖.๑ งานรื้อย้ายผนังเมทัลชีทเดิม พร้อมขนย้าย

๖.๒ งานรื้อย้ายผนังเสาเดิม พร้อมขนย้าย (ด้านนอกหลังอาคาร บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า)

๖.๓ งานตกแต่งผนัง (ผนังด้านหลังอาคาร)

๖.๔ งานก่ออิฐ+ฉาบปูน+ปูนปั้นเสา+ทาสี (ด้านนอกหลังอาคาร บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า)

ทางคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรอง รายละเอียดได้ทำการกำหนดราคากลางโดยยึดหลักเกณฑ์จาก

๑. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๒. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๓. การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ใบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

๖. หลักเกณฑ์การคำนวณบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ได้พิจารณากลับกรอง เห็นชอบ

ราคากลางไว้ที่วงเงิน เป็นเงิน ๑๑,๔๓๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ดังมีรายละเอียดประกอบเอกสารที่แนบท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศิวะ อิศานดี


หัวหน้ากองช่างเทคนิค





๘ ต.ค. ๖๗


วิวัฒน์ อังทอง

ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิค


๗ ต.ค. ๖๗

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ
(ผศ.ธีรายุ ปันทอง)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ
(นายธนวิทย์ คุณฉ่ำ)

ลงชื่อ..... .....กรรมการ
(นายฐานันตร์ หล่วนพานิช)

อนงค์



๘ ต.ค. ๖๗