



พัสดุได้ใบเลขที่ 3 ก.พ ๖๗ (14.004)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๐๗๒/๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

๑. งานโครงสร้างวิศวกรรม

๑.๑ งานรื้อผิวจราจรคอนกรีต พร้อมขนทิ้ง

๑.๒ งานรื้อย้าย Barrier คอนกรีต พร้อมขนย้าย

๑.๓ งานถมดินพร้อมบดอัด ๘๕% กำแพงกันดิน

๑.๔ งานกำแพงกันดิน คสล. ความยาว ๘๐๐ เมตร

๑.๕ ก่อสร้างถนน คสล.ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร

ทางคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรอง รายละเอียดได้ทำการกำหนดราคากลางโดยยึดหลักเกณฑ์จาก

๑. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๒. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๓. การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ใบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖

๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

๖. หลักเกณฑ์การคำนวณบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ได้พิจารณาถ้อยคำเห็นชอบ


ราคากลางไว้ที่วงเงิน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ดังมีรายละเอียดประกอบเอกสารที่แนบท้ายบันทึก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(ผศ.สาธิต ทรัพย์รวงทอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายธนวิทย์ ชุนคำ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายฐานันดร หล่่วนพานิช)

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา
กลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการ



(นางกัญญา รุกหา)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

31 ม.ค. ๖8

เรียน อธิการบดี

ตรวจสอบเสร็จทำแบบสรุปงาน
งานก่อสร้าง 11 และ งานแปรรูปจากกลบ 11 แล้ว
เห็นสมควรอนุมัติ




31 ม.ค. ๖8

เรียน อธิการบดี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- เห็นสมควรอนุมัติ ดำเนินการ



31 ม.ค. ๖8

อนุมัติ
นางสาวจิราพร มณีรัตน์

31 ม.ค. ๖8