



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่

วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ ๑๓๒๗/๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า (อาคาร ๑, ๒, ๓, ๗, ๙)

ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า (อาคาร ๑, ๒, ๓, ๗, ๙)

๑. อาคาร ๑

ห้องเรียน ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๕

๑.๑ งานรื้อย้ายพื้น

๑.๒ งานพื้นหินขัด

๑.๓ งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม

๑.๔ งานติดตั้งประตู UPVC

๑.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดาน

๑.๖ งานทาสี ผนัง

๑.๗ งานติดตั้งป้ายห้องเรียน

๑.๘ งานปรับปรุงที่นั่งเล่น บริเวณทางเข้า ชั้นที่ 1

๑.๙ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งแล้วเสร็จ

๒. อาคาร ๒

ห้องเรียนชั้นใต้ดิน - ชั้นดาดฟ้า

๒.๑ งานรื้อย้ายพื้น, ประตู

๒.๒ งานติดตั้งสำนักงาน+ห้องน้ำ ชั้นใต้ดิน

๒.๓ งานติดตั้งห้องสโมสรมักศึกษา ชั้นใต้ดิน

๒.๔ งานพื้นหินขัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๒.๕ งานติดตั้งม่าน UV +ม่านโปร่ง พร้อมราว

๒.๖ งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน

๒.๗ งานติดตั้งฝ้าเพดาน

๒.๘ งานทาสี ผนังและฝ้าเพดาน

๒.๙ งานติดตั้งงานป้ายห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องสโมสรมักศึกษา

- ๒.๑๐ งานปิดกันนก ชั้นดาดฟ้า
- ๒.๑๑ งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์
- ๒.๑๒ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบ ชั้นใต้ถุน

๓. อาคาร ๓

ห้องน้ำหญิง - ชาย - ห้องน้ำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และห้องอาบน้ำ ชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๔

- ๓.๑ งานรื้อย้ายฝ้าเรียนชั้นที่ 1
- ๓.๒ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1
- ๓.๓ งานทาสีฝ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานรื้อย้ายผนังฟาสดเดิมพร้อมขนย้าย และติตรวากันตกสแตนเลส อาคาร 2 ชั้น
- ๓.๕ งานติดตั้งประตูทางเชื่อมสะพาน ชั้น ๒
- ๓.๖ งานซ่อมแซมวงกบประตู ชั้น ๑-๒
- ๓.๗ งานทำร่องระบายน้ำ พื้นห้องน้ำชาย-หญิง

๔. อาคาร ๔

ห้องเรียน ชั้นที่ ๔

- ๔.๑ งานรื้อย้าย
- ๔.๒ งานติดตั้งฝ้าเพดาน
- ๔.๓ งานปิดตะแกรงกันนก
- ๔.๔ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบ

๕. อาคาร ๗

ห้องเรียน ชั้นที่ ๑

- ๕.๑ งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๕.๒ งานติดตั้งฝ้าเพดาน
- ๕.๓ งานเปลี่ยนฝาโลหะโครก
- ๕.๔ งานซ่อมหลังคาห้องน้ำ
- ๕.๕ งานปิดตะแกรงกันนก
- ๕.๖ งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์
- ๕.๗ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบ

๖. อาคาร ๙

โถงด้านหน้าอาคาร ชั้นที่ ๑

๖.๑ งานรื้อย้าย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๖.๒ งานพื้นหินขัด

๖.๓ งานติดตั้งหลังคา

๖.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดาน

๖.๕ งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๖.๖ งานปรับปรุงที่นั่งเล่น บริเวณทางเข้า ชั้นที่ ๑

๖.๗ งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ทั้งแล้วเสร็จ

๖.๘ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบทั้งแล้วเสร็จ

๗. อาคาร ๑๐

ห้องติดตั้งประชุม ชั้นที่ ๑ จำนวน ๓ ห้อง

ห้องติดตั้งประชุม ชั้นที่ ๓

๗.๑ งานรื้อย้าย

๗.๒ งานพื้นหินขัด

๗.๓ งานติดตั้งผนังดูดซับเสียง

๗.๔ งานติดสติ๊กเกอร์กระจกขุนโดยรอบ

๗.๕ งานติดตั้งประตู

๗.๖ งานติดตั้งฝ้าเพดาน

๗.๗ งานทาสี

๗.๘ งานติดตั้งงานป้ายห้องประชุม

๗.๙ งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์

๗.๑๐ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบ

๗.๑๑ งานติดตั้งครุภัณฑ์ห้องประชุม

๘. บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๘ หลัง

หมวดงานสถาปัตยกรรม

๘.๑ งานรื้อย้ายงานฝ้าเพดาน

๘.๒ งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

๘.๓ งานทาสี ผนังและฝ้าเพดาน

๘.๔ งานงานซ่อมหินขัดหน้าลิฟท์

๘.๕ งานซ่อมหลังคา

๘.๖ งานติดตั้งระบบงานกำจัดปลวก

๘.๗ งานเคลียร์รั้วป่าหลังบ้าน ทั้งแล้วเสร็จ

ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบ


๑. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
๓. การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ใบ พร.๔, พร.๕, พร.๖
๕. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
๖. หลักเกณฑ์การคำนวณบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบ

ราคากลางไว้ที่วงเงิน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ดังมีรายละเอียดประกอบเอกสารที่แนบท้ายบันทึก


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(ผศ.ธีรพจน์ แนนเนียน)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายรณันดร หล่วนพานิช)



ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธนวิทย์ นุ่นฉ่ำ)

1. นาย อธิพนธ์
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑๖.๑๖.๖๕

1. นาย อธิพนธ์
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑๖.๑๖.๖๕


นายธนวิทย์ นุ่นฉ่ำ

๑๖.๑๖.๖๕